

# 入札結果等一覧表

入札件名	北見工業大学情報処理センター棟等屋上防水改修その他工事						
入札年月日	平成23年8月5日(金)14時00分 北見工業大学 第二会議室						
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額	
北都板金工業株式会社	3	18,240,000					
株式会社玉山板金工業	4	18,850,000					
第一工業株式会社	2	15,700,000					
ポリマー工業株式会社	1	14,700,000					低入札価格調査→落札
(以下余白)							
<p>上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てたあとの金額)が、法律上の入札価格である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札書記載金額14,700,000円(決定金額15,435,000円)で ポリマー工業株式会社 に決定</li> <li>・ 予定価格18,920,000円(消費税及び地方税相当額を控除した金額)</li> <li>・ 最低基準価格16,236,584円(消費税及び地方税相当額を控除した金額)</li> </ul>							
<p>上記のとおり相違ないことを証明します。</p> <p style="text-align: center;">平成23年8月16日</p> <p style="text-align: right;">職 名 北見工業大学施設課長 氏 名 荒谷 正樹</p>							

(注) 予定価格については、契約締結後記入

## 低入札価格調査の実施概要

工事名: 北見工業大学情報処理センター棟等屋上防水改修その他工事

調査を実施した業者名・住所: ポリマー工業(株) 旭川市3条通16丁目左8号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	専門分野の工事であるため、各取引先と価格面・技術面ともに協力体制が整っている。
2 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	該当なし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	屋上防水改修工事を1件施工中。
4 契約対象工事と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	工事本社・資材センター(旭川市)から約190km
5 手持ち資材の状況	仮設トイレ、枠組足場材、養生材など。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来からの取引先であり安定した資材供給が見込まれる。
7 手持ち機械数の状況	資材運搬用車両 他
8 労務者の具体的供給見通し	当該社員が多数を占めるため、安定した供給が見込まれる。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年)	旭川医科大学管理棟屋上防水改修工事 旭川工業高専第2体育館等外部改修工事 北海道教育大学釧路校学生寄宿舍外壁改修工事 釧路工業高専寄宿舍屋上防水改修工事 北海道教育大学釧路校学生寄宿舍改修工事 釧路工業高専寄宿舍(C・D棟)外壁改修工事 他
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題となるところはない。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	H20 旭川医科大学管理棟屋上防水改修工事(55.8点) H20 旭川工業高専第2体育館等外部改修工事(64.0点) H21 北海道教育大学釧路校学生寄宿舍外壁改修工事(74.6点) H21 釧路工業高専寄宿舍屋上防水改修工事(71.6点) H21 北海道教育大学釧路校学生寄宿舍改修工事(73.4点) H22 釧路工業高専寄宿舍(C・D棟)外壁改修工事(74.2点)
12 経営状況	特に問題となるところはない。
13 信用状況	
14 その他必要な事項	特になし。